SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC INSTALACYJINA - ELEKTRYCZNA

OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES: KRUSIN, DZ. NR 27/4, OBREB 0008 KRUSIN

INWESTOR: URZAD GMINY W LISEWIE
UL. CHELMINSKA 2, 86-230 LISEWO

LISEWO 10.11.2022 R.



KOD CPV 452123300-9 roboty budowlane w zakresie artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych
KOD CPV 09331200-0 sloneczne moduly fotoelektryczne
KOD CPYV 45223810-7 konstrukcje gotowe
KOD CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYMAGANIA OGOLNE

ll.  STOSOWANE SKROTY

- ST — specyfikacja techniczna

- SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna
- PZJ — program zapewnienia jakosci

- PN - polska norma

- AT — aprobata techniczna

- PB — projekt budowlany

- PW — projekt wykonawczy

1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem zadania budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Krusin.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét ujetych w projekcie budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krusin.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:
-whasciwosci materiatow;
-sposobu i jakosci wykonania robot;
-oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
-projektu budowlanego wielobranzowego
-projektu wykonawczego wielobranzowego
-przedmiaru robot
- wizji w terenie
- materiatéw i informacji udostepnionych przez producentéw.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi ST i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST w niniejszym opracowaniu
ST — Wymagania ogdlne
ST - instalacje elektryczne wewnetrzne i przeciwpozarowe ST
— roboty instalacji elektrycznej odgromowej
ST - roboty instalacji fotowoltaicznej
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazujaca jest kolejnos¢ ich
waznosci:
1/ Dokumentacja projektowa
2/ Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.3.1 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace tymczasowe i
towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikow
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikac;ji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
- urzagdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, dozér placu oraz mienia budowy



- organizacje pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen sanitarno-higienicznych
- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z budowy odpadéw i zanieczyszczen

- wykonanie drég tymczasowych

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- opomiarowanie punktow poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

- inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budynku i budowli w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjno
wysokosciowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania i wykonania w stanie nadajgcym sie do



uzytku wszystkich robot tymczasowych, nieztych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.3.2. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, STB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- warunki rozpoczecia robét budowlanych

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wymagane ustawg Prawo Budowlane, oswiadczenia
i kopie uprawnien kierownictwa budowy

- przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, zgodnie z warunkami umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz kpl dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

- rozpoczecie robot

Rozpoczecie robot nastgpi od dnia przekazania terenu budowy

- dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegdinych
elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi.

- zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacja proj. | ST. W przypadku gdy roboty i materiaty nie sg zgodne z z dok. Proj i
ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy urzadzenia zabezpieczajace, zainstaluje je i
bedzie czuwat nad ich prawidtowym dziataniem. Te czynnosci nie podlegajg dodatkowej zaptacie, sg one
wigczone w ceng umowng.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

-budowle stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

-obiekt matej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe , mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno

stojgce trwale zwigzane urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje

uzdatniania wody,, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc

uzytkowg

1.4.2. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci:

-kultu religijnego- kapliczki, krzyze przydrozne, figury

-posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

-uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki 1.4.3.tymczasowym

obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiek budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany

nie potgczony trwale z gruntem jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

144 budowle- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

145. robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

146. remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji

147. urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki

148 terenie budowy- nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

149, prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

1410. pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.11.dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze

dziennik montazu

1.4.12. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



1.4.13. terenie zamknietym- nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

-obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
-bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.14. aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyroku stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.15. wlasciwym organie- nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.16. wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnos$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

1.4.17. organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw[Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z
pdzn. zmianami]

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu

1.4.19. oplacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

1.4.20. drodze tymczasowej/montazowej/- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu

1.4.21. dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.4.22. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe

1.4.23. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke =z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.24. laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét
1.4.25.materiatach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i ST zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone- z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.28. projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji
projektowej

1.4.29. rekultywacji- nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji
1.4.31.ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach roboét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien [ Dz.U.L 340 z
16.12.2002r. z pézn. Zm]

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi/eksploatacji/- opracowana przez projektanta Ilub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi/eksploatacji/
jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

1.4.35. istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

1.4.36. normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji/CEN/ oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENELEC/ jako standardy europejskie /EN/ lub dokumenty
harmonizacyjne /HD/, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji

1.4.37. przedmiarze roboét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych



1.4.38. robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

1.4.39. wspolnym stowniku zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdéwien Publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn od 1 maja 2004r.

1.4.40. zarzadzajacym realizacjag umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie [ zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach/.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dok. projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robét.
Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegd6lng uwage na przepisy dotyczace ochrony p.poz, bhp,
ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.51. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy
w szczegolnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa
Budowlanego

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczegodlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatdw, urzgdzeh i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg opracowang w nastepujgcym zakresie:

5.2.a) Projekt Budowlany wielobranzowy
5.2.b) Projekt Wykonawczy wielobranzowy
5.2.c) Przedmiar robét dla oferentéw

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

5.2.c.a) dokumentacji technicznej,

5.2.c.b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

5.2.c.c) Polskich Norm,

5.2.c.d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.
Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia[PN, aprobata techniczna ]

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaty opracowane na podstawie- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja nakiady i czynnosci

towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow.

Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres
roboét sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z nich sg wigzgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogodinych warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zainstalowanych urzadzen tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i jest wtiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojgcej, bedzie podejmowat

wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji zadania bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen naziemnych i podziemnych, nalezycie je oznakuje i zabezpieczy przed

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji lub urzgdzenia Wykonawca niezwiocznie

powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie wspotpracowat z nimi w celu dokonania napraw.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia w celu przewozu ponadgabarytowych tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bhp. Uznaje sie, ze wszelkie czynnosci

zwigzane z przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty

rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z

miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig

inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatu do wykonywania

poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Ilub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dok. projektowej , ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet wilasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢
pozniej zmieniany bez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng



niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/plan bioz/

-projekt organizacji budowy

-projekt technologii i organizacji montazu/ dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie/

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

-wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng prz wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru

-nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét, zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

-decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych

-polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robét

-system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli[laboratorium wiasne lub laboratorium obce ,ktére bedzie prowadzito
badania

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

-rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
-sposéb i procedure pomiaréw i badan/rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen/
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, w przypadku
niespetnienia powyzszych warunkéw Inspektor nadzoru wstrzyma wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw do czasu
zapewnienia odpowiedniej jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile



kwestionowane materialy nie zostang usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw
ui prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r./Dz.U. 99/98/

- posiadajg deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r./Dz.U. nr 98/99/.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
1/DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy z parag. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia

robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.



Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
2/ Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3/Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4/Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty :

8.a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

8.b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

8.c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
8.d) protokoty odbioru robét,

8.e) protokoty z narad i ustalen,

8.f) korespondencje na budowie

8.9) operaty geodezyjne

8.h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5/Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub w innym opracowaniu w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w budowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze
robot
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i muszg one mie¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie w gotowosci do prowadzenia pomiaréw.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie je utrzymywat w
sposob taki aby w kazdej chwili mozna bytoby z niego skorzysta¢ i wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
1.a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych
1.c) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
1.d) odbiorowi ostatecznemu
1.e) odbiorowi po uptywie rekojmi
1.f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



Jakos¢ i ilo$c¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy z udziatem Inspektora dokonujgc oceny jakosciowe;j
robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania
wszystkich robét z dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Zamawiajgcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczna,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.
— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,
— mapeg powykonawczg,
— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé¢:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdét poprawkowych irobdt uzupetniajagcych wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawca.
8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie gwaranciji i rekojmi. Odbior po tym okresie bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé/kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumencie umownym/ ofercie /.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:



- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- optaty/ dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam wystgpowaty.
Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm[ datowane nie pézniej niz 30dni przed datg sktadania ofert] o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z PN lub odpowiednimi normatywami krajow
UE Ilub beneficientéw programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca  jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo budowlane[jednolity tekst Dz.U.z 2003r. nr207, poz. 2016 z pézn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych [ Dz.U. nr 19, poz 177]

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych [ Dz.U. nr 92, 881]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej[jednolity tekst Dz.U. z 2002r. nr 147, poz 1229]

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym — [Dz.U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony srodowiska [ Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych [ jednolity tekst Dz.U. z 2004r. nr 204, poz 2086]

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [ Dz.U. nr 209, poz 1770]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany[Dz.U. nr 209, poz. 1780]

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy[Dz.U.nr 169, poz. 1650]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych [ Dz.U. nr 47,p0z.401]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [ Dz. U. nr 120, poz. 1126]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz.U. nr 198,poz 2041]

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU



1. ROBOTY ZIEMNE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét ziemnych dla instalacji odgromowej zwigzanych z
wykonaniem zadania budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krusin.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kruszywo zwirowo- piaskowe dla wykonania poduszki i zasypanie po wykonaniu niezbednych robét ponizej poziomu
terenu- wykonaniu wykopdow na gruncie rodzimym

1.3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki)

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego

— sprzet reczny / fopaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,
1.4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Warunki geotechniczne podioza pozwalajg na zaliczenie do | kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne bedg wykonywane wewnatrz

budynku oraz na zewnatrz budynku w celu odkryci a istnigjgcych muréw.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich witasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) dokfadno$é wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

1.7.0BMIAR Jednostkg obmiarowg jest 1 m® robét ziemnych

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy polega na:



-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

1.10. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-
B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI
2.1.WSTEP
2.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z:
- zaktadaniem trawnikow,

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIALY

- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania,

- humus do przygotowania podktadu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku jego
braku nalezy dowiez¢ ziemie urodzajng w potrzebnej ilosci

- piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki

2.3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- samochodow samowytadowczych dla przewozu humusu, piasku

- glebogryzarki

2.4. TRANSPORT

Transport materiatéw sypkich i humusu moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe jezeli takowe
beda konieczne .

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawnikdw po wykonaniu robét zwigzanych z robotami drogowymi,
wodociggowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- jako podktad pod sianie trawy nalezy wymiesza¢ ziemie z humusem i piaskiem

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

- wokresie gwarancyjnym trawnik nalezy kosi¢, napowietrza¢ aeratorem i pielegnowac

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,



- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw iich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robét przy odbiorze drzewek dotyczy

- sprawdzenia czy drzewka przyjety sie

- sprawdzenia prawidlowego wsadzenia wg dokumentacji projektowej

- sprawdzenia prawidtowosci zakupu krzewow — drzewka powinny posiada¢ metryczke z opisem gatunku.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
- 1 m?wykonania: trawnikow

2.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnos$ci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamdéwienia.

2.10. NORMY

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-
R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

lll. INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wewnetrznych elektrycznych dla zadania budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Krusin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- wewnetrzne linie zasilajgce
- tablice rozdzielcze
- instalacje sity
- instalacje os$wietleniowg
- instalacje ochrony od porazen
- instalacje wyrownawcza
- instalacja grzejnikowa

2, MATERIALY

Materialy, elementy i urzgdzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa:

- tablice elektryczne,

- wytgcznik p.poz

- YKY5x10 mm?

- przycisk pozarowy

- wkiadki WTNOO-40A

- YDYp 3x1,5 mm? pit,

- YDYp 3x2,5 mm? pit,

- YDYp 2x2,5 mm? pit,

- YDY 5x1,5 mm? pft,

- YDY 5x4mm2

- YDY 5x2,5mm2

- YDY 4x1,5mm2

- HDGs 3X1,5

- FeZn 25x4,

- oprawa 9W IP54 nad umywalkowa

- oprawa 4x24W

- oprawa 18W IP54 plafoniera

- oprawa IP 54 9W z detektorem ruchu

- oprawa IP 54 9W z modutem awaryjnym
- oprawa awaryjna LED 3W

- oprawa 2x36W IP min 43

- masa p.poz dla uszczelnienia przej$¢ p.poz w stropach | $cianach
- puszki 80mm

- odgatezniki

- gniazdo wtykowe 230V z kotkiem ochronnym 1p+N+PE,
- ztgcze 2 biegunowe do wypustow

- puszki 60mm

- gniazdo wtyczkowe zwykte

- rurki winidurowe dla kabli i przewodow
- gniazdo bryzgoszczelne

- tgcznik podtynkowy

- tacznik bryzgoszczelny

- grzejnik 500W elektryczny

- grzejnik 2000Welektryczny

- grzejnik 1000W elektryczny

- piec akumulacyjny 9kW

3.  SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na



miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na
budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzerh zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.TABLICE ROZDZIELCZE

Przewidziano do zamontowania tablice elektryczne wytacznik p.pozarowy z przyciskiem. Z rozdzielni gtéwnej TG
wyprowadzone zostang przewody (WLZ) zasilajgce tablice pozostate i urzgdzenia. Przewody (WLZ) prowadzone bedg pod
tynkiem oraz na suficie podwieszonym w rurkach. Catos¢ umiesci¢ w estetycznej obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego.
Schematy tablic rozdzielczych pokazano na rysunkach.

5.2. INSTALACJA SILY

Dla zasilania urzadzen wyprowadzono z tablicy WLZ YDY 5x2,5mm2, oraz YDY 5x4mm2
5.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Do oswietlenia pomieszczen przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaciji:

- oswietlenie podstawowe 230 V

- os$wietlenie miejscowe 230 V
Zrédtem o$wietlenia bedg typowe oprawy oraz oprawy przystosowane do pracy w warunkach ujemnych i oprawy
awaryjne z modutem 2h. Dla o$wietlenia lokalnego zaprojektowano system gniazd wtykowych 230V.

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp3/4 x 1,5/2,5mm2 z osprzetem melaminowym p/t dla pom. suchych. Dla pomieszczen
wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny n/t.

. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako uzupetnieni ochrony, wytgcznik
réznicowo-prgdowy

- Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) — zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania.
Instalacje wykona¢ w catosci w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.
- Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W fazienkach nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe z zastosowaniem GSW i LSW przewodem LY 6mm2.
Zaciski uziemiajgce urzgdzen potaczy¢ z przewodem PE tablicy TM. Catos¢ ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009.

5.4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytagczanie odbiornikéw 1-fazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ tatwy dostep dla obstugi oraz
zabezpieczenie przed dostgepem niepowotanych osob.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazdka

- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia

- Potozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna

- Bruzdy nalezy dostosowac¢ do s$rednicy rury lub przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku lub Sciany — zabrania
sie kucia bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje

- Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych, wyjgtkowo za zgodg kierownika
budowy



- Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami —
wykonywaé w przepustach rurowych

- Przewody do rur nalezy wcigga¢ przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem
— nie wolno do tego celu uzywac¢ przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalaciji

- W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach
— nie wolno stosowac potgczen skrecanych

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw muszg by¢ chronione

- Uchwyty do opraw oswietleniowych zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez : wkrecenie do
zabetonowanej puszki sufitowej, wkrecenie w metalowy kotek rozporowy, wbetonowanie — mocowanie powinno wytrzymaé
site 500 N — nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego

- Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych- dopuszcza sie
taczenie przelotowe pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych

- Przewody ochronne powinny by¢ tgczone jako potgczenia state poprzez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk srubowy - przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.
Potgczenie srubowe nalezy wykonywac¢ srubami M10 ze stali odpornej na korozje

- Nalezy stosowa¢ oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, przewody ochronne kombinacja barw
zielonej i zottej

- Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu co najmniej 2 cm odstgpu od powierzchni sciany

- Przewody odprowadzajace powinny by¢ utozone w rurze z tworzyw lub w bruzdzie zakrytej materiatem nieprzewodzacym i
niepalnym np. tynkiem. Rury powinny by¢ uktadane pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie nie nalezy umieszczaé innych
instalacji

- Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej 2 sruby zaciskowe M6 lub 1 M10. Nalezy je umieszcza¢ we wnece zamykanej
drzwiczkami z tworzyw.

- Kabli i przewoddw nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0° C

- Przewody mozna uktadaé recznie

- Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajgca na jednego

pracownika nie powinna by¢ wigksza niz 30 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréow czesciowych poszczegdinych
robét. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady
Przed przystagpieniem do robot montazowych nalezy odebraé protokdlarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje elektryczne powinien przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne,
ktorym podlegaja:
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oswietleniowe,
- utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodéw,
- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urzgdzenia przed ich montazem,
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie,
Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym:
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalaciji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych /
w przestrzeni miedzystropowej /
Po zakonczeniu robot elektrycznych i przeciwpozarowych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robé6t wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych przewoddw, instalacji, urzgdzen.
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastgpujacych préb i sprawdzen :
- sprawdzenie dokumentaciji,
- ogledziny instalacji / urzgdzenia /,
- proby i pomiary,
- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw oraz grzejnikéw elektrycznych
Szczegdtowe wymagania odnosnie ogledzin i préb instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych okresla norma PN-IEC
60364-6-61:2000, odnosnie instalacji piorunochronnych PN-86—92/E05003, a w odniesieniu do urzadzen elektrycznych o
napieciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
- pomiar rezystancji izolacji instalacji dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania — rezystancja izolacji miedzy fazg i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od -0,25 MQ dla instalacji 230V, -0,50
MQ dla instalacji 400V
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw — rezystancja silnikow , grzejnikéw nie moze by¢ mniejsza od 1,0 MQ
- pomiar kabli zasilajgcych — pomiar rezystanciji izolacji, pomiar rezystanciji petli zwarciowej
- pomiar rezystancji uziemieh — uziom otokowy , wymagana wartos¢ 30 Q- sprawdzenie - sprawdzenie skutecznosci
ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
- pomiary zabezpieczen réznicowo-prgdowych
- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych i potgczeh wyréwnawczych
- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli
- sprawdzenie zgodnosci i kolejnosci faz
- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana warto$¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.



Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzi¢, czy :

- punkty Swietine sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robét facznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb przewodoéw i 1 szt. urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sig¢ inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbidr korncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych robét elektromontazowych i przeciwpozarowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawczag
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji
Komisja odbioru koncowego :
- bada aktualno$¢ i kompletno$é dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty prob montazowych
- dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalaciji
- spisuje protokot odbiorczy
Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzgdzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe,
- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesé 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.
- PN-EN 50310 : Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
- Certyfikat dla autonomicznej optycznej czujki dymu- CNBOP 1918/2005



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IV. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowych dla zadania budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Krusin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- montaz wspornikow instalacji odgromowej na dachu i $cianach
- montaz przewodéw odgromowych na dachach w ciggach poziomych
- montaz przewodéw odgromowych na scianach w ciggach pionowych
- montaz ztgczy rynnowych
- montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniach pret- ptaskownik
- montaz ztgczy uniwersalnych na dachu
- wykonanie rurek na utozenie przewodu pod styropianem
- montaz skrzynek elewacyjnych dla ztgcz kontrolnych
- montaz instalacji wyréwnawczej w budynku
- wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji po jej wykonaniu

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sg:

- wsporniki dachowe do mocowania pokrycie dachowkowe
- wsporniki $cienne do kotwienia

- pret ocynkowany 8mm

- zlgcza uniwersalne

- ztgcza kontrolne

- ztgcza rynnowe

- bednarka ocynkowana Stos 25x4
- rurka winidurowa 20mm

- ztgcza rynnowe

- iglice odgromowe 3,0m

- przewod DY 6mm

- gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
- skrzynki na ztgcza kontrolne

- lokalna szyna wyréwnawcza LSW

2.1. CZESCI SKLADOWE URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane mozliwie z jednego rodzaju materiatu. W przypadku
zastosowania przewodow z réznych metali nalezy zastosowac¢ podktadki bimetalowe w celu przeciwdziatania korozji.

Czesci nadziemne nalezy wykona¢ z wyrobow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. Przewody
odprowadzajgce stykajgce sie z ziemig nalezy wykonywac z preta ocynkowanego.

2.2. UZIOMY

W przypadku duzej agresywnosci gruntu / np. przeciekanie do gruntu $ciekéw przemystowych agresywnych, zaleca sie
wykonywanie uzioméw sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powitok  ochronnych/  np.
ocynkowanie / lub z wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3. SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu
prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie
maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest
przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét instalacji odgromowej powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu;

- szlifierka katowa

- nozyce do cigcia blachy

- wkretarka akumulatorowa

- mtot udarowy



- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robdt instalacji odgromowej
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow, a w szczegolnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
fadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych.

Transport powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST wymagania ogolne. Elementy przewodzgce stanowigce czgsci
urzadzenia piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggto$¢ potgczen wykonanych jako roztgczne. Jako potgczenia
roztgczne moga by¢ stosowane potgczenia srubowe, zaciskowe oraz inne réwnowazne.

5.2. ZWODY POZIOME NISKIE

Uktadanie zwodow poziomych na dachu nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow;

- przy nachyleniu dachéw ponad 30stopni jeden z przewoddw siatki zwodéw nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,

- zamocowanie zwoddéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze byé mniejsza od
2cm,

- zwody nizszej cze$ci obiektu nalezy przytgczy¢ do przewoddw odprowadzajgcych czesci wyzszej, zachowujgc
wiasciwg liczbe zwoddéw w czesci nizszej

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu / kominy, itp./ nalezy
wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu, nalezy unika¢ prowadzenia
zwodoéw nad wylotami komindéw.

5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ réownomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od réwnomiernego
rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Liczba przewodéw odprowadzajgcych w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz
dwa.

Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co najmniej 2cm od
Sciany przy zachowaniu odstepdéw miedzy wspornikami nie wigkszych niz 1,5m, mocowa¢ za pomocag $rub naciggowych
zgodnie albo uktadaé w zatynkowanych bruzdach $cian zewnetrznych. Dopuszcza sie instalowanie przewodow
odprowadzajgcych w inny sposéb gwarantujgcych zachowanie odlegtosci od $ciany i pewnos¢

zamocowania nie gorszg niz na uchwytach.

Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami; wszystkie przewody
odprowadzajgce nalezy potaczy¢ od gory ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi,

potaczenia przewodéw odprowadzajacych nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw uziemiajgcych z zaciskami
probierczymi, zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystanciji
uziemienia, nie nalezy stosowac¢ przewodu uziemiajgcego migdzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem
fundamentowym, jezeli spetniony jest warunek ciagtosci potagczen wg normy. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie

Sruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng srube o gwincie M10

jako ztgcza elementéw urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac zlgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie; potaczenie srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg np. smarem

5.4. UZIEMIENIA

Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewodoéw odprowadzajgcych najkrotszg drogg spetniajgc nastepujgce
wymagania; Cze$¢ nadziemng przewodéw uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu budowlanego
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi; w przypadku
tasmy lub preta o $rednicy co najmniej 8mm, nie wymaga si¢ ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, ochrone
przewoddw uziemiajgcych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

przewody nieostoniete nalezy umocowaé do podtoza za pomocg uchwytéw rozmieszczonych w odstepach wiekszych
niz 1m. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy
wykona¢ przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie tgczenie elementow
znajdujgcych sie w ziemi za pomocg $rub. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.



5.4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- montaz zwodéw

- montaz przewoddéw odprowadzajgcych
- montaz zacisku probierczego

- montaz przewodow uziemiajgcych

- montaz rurek pod warstwg styropianu

- wykonanie badan przewidzianych w ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdinych
robét. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokdlarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Kontrola urzadzenia piorunochronnego;

- ogledziny czesci nadziemnej, ktére polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami normy rozmieszczenia
poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzajéw potgczen elementéw

Sprawdzenie ciggtosci potaczen, ktore polega na wykonaniu badan przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach
urzgdzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ przy pomocy mostka do pomiaru uziemien lub metodg techniczng
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :

- sprawdzenie dokumentaciji,

- ogledziny instalacji / urzadzenia /,

- préby i pomiary,

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzgdzen i uktadéw.
Szczegotowe wymagania odnosnie instalaciji piorunochronnych okresla norma PN-86—92/E05003,
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana warto$¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robét facznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb przewoddéw uziemiajgcych
i 1szt. urzgdzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sig¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych robét elektromontazowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawczag
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji
Komisja odbioru koncowego :
- bada aktualno$c¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej
- bada protokéty odbioréow czesciowych i sprawdza usunigcie usterek
- bada zadwiadczenia o jako$ci materiatow i urzagdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty prob montazowych
- dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napigcie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji
- spisuje protokot odbiorczy

Roboty elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.



8.3. OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbior koncowy wykazujg, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i w obowigzujgcych normach, to wykonane roboty
instalacji odgromowej nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot instalacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykona¢ ponownie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. NORMY
Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- ITB — Instrukcje, Wytyczne. Poradniki
- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne
- PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona podstawowa
- PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.
- PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna
- PN-EN 50310 : Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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