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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pn: SWIETLICA WIEJSKA.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania
robot zawarte w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna, nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robot zawartej w specyfikacjach szczegétowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywad i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres w/w robot obejmuje wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg $wietlicy wiejskiej we
wsi Krusin.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt.

3) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

5) Inzynier - Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacq jego przydatnos$c¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

9) Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

11) Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Ilub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

12) Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

13) Przedmiar robo6t - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST.
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentdéw przetargowych:
1) dokumentacja - opis przedmiotu zamdwienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
3) przedmiar robét



Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu Projektantem.
Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sgq obowigzujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentédw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjgq
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw
budowy, to takie materialy lub elementy budowli beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
wykonany zakres robét rozebrany na koszt Wykonawcy.
- Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdét w szczegdlnosci:
1) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych,
2) fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét,
3) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych,
4) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
5) wykonawca podejmie sSrodki w celu zabezpieczenia drég i mostédw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i
dostawcéw.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.
- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
1) przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
2) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy i
bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drdg
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed s$rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
- Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
- Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,



jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

- Dziatanie zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertq
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez
wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Je$li dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt
Wykonawca powinien dysponowal sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Ssrodkdéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzie w czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym
do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt w taki
sposéb, aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla przebywajgacych tam oséb. Prace hatasliwe i
ucigzliwe dla pracujacych tam oséb nalezy wykonywac w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowag polega na
poréwnaniu wykonanych robdot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw. Wszystkie materialy do wykonania robot muszg
odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Atesty, jako$ci materiatéw

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia



dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materiaty zostang
odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bedq oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

1/ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

3/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robot,

4/ przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

5/ uwagi i polecenia Inzyniera,

6/ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

7/ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

8/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

11/ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

12/ wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

13/ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakoséci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

Protokoty przekazania tereny budowy,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach
przetargowych.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajduja sie zasady odbioru robdt oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru roboét.

Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o]
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

2/ Dziennik Budowy,

3/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

2/ Specyfikacje Techniczne,

3/ uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

4/ dzienniki Budowy,

5/ wyniki pomiaréw kontrolnych,

6/ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



7/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic¢ :

1/ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2/ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

3/ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci beda przedstawione w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng czes$¢ i nalezy je czytal tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE Iw zakresie przyjetych
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2.ROBOTY ZIEMNE kop cPv - 45 11 12 00-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z zadaniem pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumiec¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wykopow,
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod budowe $wietlicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélne

Przy wykonaniu robdt ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementéw odwodnienia. Do umocnienia Scian wykopdw nalezy
stosowac nastepujace materiaty:

- deski szalunkowe,

- inne elementy umacniajace sciany wykopow za zgoda Inzyniera,



- elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztattownikow stalowych.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogodlne
wymagania dotyczace sprzetu podano ST Wymagania ogolne pkt. 3.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopédw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Wymagania ogolne pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
przyjetych w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera
i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek
wykonawcy po przediozeniu przez wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Przed rozpoczeciem i trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym obiektem powinna by¢ usunieta przed rozpoczeciem robot.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie gruntu.
Konstrukcja umocnienia scian wykopu powinna byc¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.5. Zasypywanie wykopoéw

Zaleca sie zasypywac¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow). Wykop nalezy zasypywacé warstwami, ktdre po utozeniu powinny
by¢ zageszczone , migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej
metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane
w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposdb zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w pkt. 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ zgodne z normami



wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacja projektowa,

- kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw.

Ocena poszczegélqych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopdw w gruncie w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkitad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
- oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-02481:19980 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2019 r. po

3. ROBOTY FUNDAMENTOWE (kop cpPv - 45 26 22 10-6)

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét fundamentowych zwigzanych realizacjg zadania pn. SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie taw fundamentowych i stp fundamentowych pod budowe Swietlicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq,
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatdbw winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Typ , marka i skiad
materiatébw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz przez
producenta materiatdw .

2.1. tawy fundamentowe, stopy fundamentowe - wylewane z betonu C16/20, zbrojone
pretami ze stali AIII-34GS i Ao-StOS.



Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej oraz druty o wtasciwo-
$ciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-H 93215:1982 Klasa i gatunek oraz srednice
pretow i drutow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Fundamenty posadowi¢ na 10 cm warstwie betonu C8/10.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

-Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych produktow korozji (rdzy), kurzu
i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny miec

miejscowych wykrzywien przekraczajacych 4 mm. Ciecie i giecie pretéw powinno by¢

wykonywane mechanicznie.

-Zbrojenie nalezy ukfadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki
betonowej.

-Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw
betonem, stosuje sie réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

-Ptyte fundamentowgq nalezy wykonywac¢ na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy
C 8/10) o konsystencji wilgotnej. Grubo$¢ warstwy chudego betonu 10 cm. Swiezo utozong mie-
szanke betonowg nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz.
od zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W
przypadkach nizszej temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢é do czasu uzyskania
przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

-Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.
Fundamenty budynkow istniejgcych wolno odkrywac odcinkami < 1,5 m, a odlegtosci miedzy tymi
odcinkami = 4,5 m. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku
istniejagcego odpowiada zatozeniom projektowym. W razie niezgodnosci nalezy stosowac srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo budynkdéw istniejacych.

-Fundamenty mozna zasypywac po osiggnieciu przez nie nosnosci wymaganej w projekcie.
-Zasypke nalezy wykonac¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzanie wody w kierunku od Scian
budynku. ;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy - Materialty do wykonania robot zelbetowych i betonowych musza odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.

6.2.Zbrojenie - Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega
na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujgcych
norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$c¢ otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie zigczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest - m® faw fundamentowych i stép fundametowych .

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot fundamentowych

- Do robdt fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robdét. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac¢ robot fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

- W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnos$¢ ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowo$¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych roboét powinien by¢ dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robdt a wyniki odbioru -
zapisane w protokotach odbioru robét zanikajacych.

- Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac na podstawie doraznych badan jej
zageszczenia podczas tych robdt oraz sporzadzanych protokotdéw z odbioru robdt zanikajacych,

- Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiardéw, jezeli nie zostaty one okreslone w
projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanych. Odchylenia w



poziomach spodu konstrukcji fundamentédw < 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji
fundamentow < 2 cm. Dla fundamentdw stuzacych jako oparcie stupdw zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg pozycji

kosztorysowych.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie ptyty fundamentowej

- ustawienie i rozebranie potrzebnych szalunkdéw

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

- uprzatniecie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-B-06251:163 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

(KOD CPV - 45262311-4, 45262310-7)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zelbetowych i betonowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

Zakres stosowania ST

Jako czes$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywacd i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
zelbetowych i betonowych zwigzanych z budowg $wietlicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdline”.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych nalezy zastosowac zgodnie z
dokumentacjg projektowg (opisem technicznym i rysunkami).

- beton C 16/20

- stal do zbrojenia betonu : AIII-34GS i AO-Stos

- deski , sklejka

- wktadki dystansowe

- domieszki i dodatki do betonu

2.3. Warunki dostawy i magazynowanie

Stal zbrojeniowa - przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy
ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo
zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem, nalezy wiec dazy¢, zeby byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Beton - dostarcza¢ z wytwdrni betonu betonowozem bezposrednio przed planowanym
betonowaniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania



techniczne w zakresie BHP. Do wykonania robdt betonowych i zelbetowych nalezy w zaleznosci od
potrzeb uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- betonowozy,
- wibratoréw pograzanych /butawy/ i powierzchniowych,
- zacieraczek do betonu,
- deskowania: inwentaryzowane metalowe lub drewniane z cze$ciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- urzadzen do obrdbki stali zbrojeniowej takich jak: prosciarka, gietarka, nozyce mechaniczne.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkdéw transportu:
- samochodu z naczepa do transportu stali zbrojeniowej,
- betonowozu do transportu betonu z wytwérni,
- samochodéw skrzyniowych do transportu sprzetu recznego.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 4.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 5.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

5.2. Warunki szczegotowe

5.2.1. Szalunki i montaz zbrojenia

Stosowac szalunki systemowe lub tradycyjne z desek lub sklejki. Montaz zbrojenia nalezy wykonacd
wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otuliny pretéw nalezy
stosowac¢ podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosownie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a w szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym.

5.2.2. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych

niz 30° C. Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
twardnienia betonu.

5.2.3. Skiad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wytwoérnia betonu na podstawie wynikéw badan
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan
probek w przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy.

5.2.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i potwierdzi¢ wiasciwg grubosci otulin.

5.2.5. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni.
Dobdér metody zageszczania jak i rodzaj wibratordéw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i
grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Szalunki musza by¢ nieodksztatcalne, a technologia
betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne
powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
nadzoru. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne pkt. 6.

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty do wykonania robot zelbetowych i betonowych muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac zgode Inspektora Nadzoru.



6.1.2.Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja
projektowq , specyfikacjq techniczng i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 7. Jednostkami obmiaru sa:
-Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
-m3: betonowania elementéw konstrukcyjnych werandy
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 8.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementéw, ktérych szczelnosé jest wymagana,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen,
- gtadkosci powierzchni,
- rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjq i zakresem robot zawartych w niniejszej ST
w oparciu o odbidr faktycznie zamodwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych
materiatow.
9.2. Platnosci
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-obsadzenie dybli, listew,

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

-wykonanie i demontaz szalunkdéw, rusztowan, stemplowan,

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robdt konstrukcyjnych,

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych,

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych,

-prace porzadkowe,

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-B-06251:163 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. ROBOTY MURARSKIE (kop cPv - 45262522-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cian murowanych z bloczkéw z betonowych, ceramicznych i cegiet w ramach robét budowlanych
przy realizacji zadania pn: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace
na celu wykonanie $cian murowanych przewidzianych w projekcie budowy $wietlicy wiejskiej we
wsi Krusin. Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem robdt
murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z  bloczkéw
betonowych, bloczkéw ceramicznych, cegty petnej.



1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami
producenta.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. Materiatly
Bloczki betonowe, bloczki ceramiczne, cegta petna , cegta klinkierowa.
Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630:1975.
Wymagania dotyczace zapraw do muréw zawarte sg w PN-EN 998-1:2012.
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5.
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie
naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.
3. Sprzet
Sprzet uzywany przy robotach murarskich:
kielnia, czerpaki do zapraw, miotek murarski, pion, poziomnica, linia (tata) murarska, wazna linia,
waz wodny, sznur murarski, warstwomierz i katowniki murarskie, gilotyna - do przycinania blokéw
do zadanego wymiaru, pita stotowa - do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,
4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Palety z bloczkami
i cegtami moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety
nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegolnych rodzajow wyrobdw.
5. Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o jednakowej
grubosci spoin pionowych i poziomych z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci, w miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia. Cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow .Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0° C, w przypadku wykonywania muréw w temperaturze ponizej 0° C
nalezy zastosowac $rodki dodatkowe do zaprawy umozliwiajace wigzanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania robdt na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréow powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
Spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie zaprawg w trakcie wznoszenia murow.
Dopuszczalne odchyiki przy wznoszeniu muréw wynosza:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw < 4mm/m,
- odchylenie krawedzi od linii prostej < 3mm i nie wiecej niz jedno na 2m,
- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi scian grubych na wysokos¢ | kondygnacji
< 6mm, na catej wysokosci $ciany < 15mm,
- odchylenie przecinajacych sie powierzchni od kata prostego < 10 mm/m i nie wiecej niz 30mm
na catej dtugosci sciany.
6. Kontrola jakosci robot
Bloczki i cegly
Przy odbiorze materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
2) préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



- wymiaréw i ksztattu,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
Do kazdej partii dostarczonych materiatdbw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murédw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

®>S—ONONOWECTOOQ
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mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugo$ci 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacii 6

— na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugoéci 1

— na catej dtugosci 15

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1
— na catej dtugosci 10




Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ wysokosc +6 -3
ponad 100 cm +15’ —1
szerokos¢ wysokosé ’
+10, -5
+15, -10

7. Odbior robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy $cian obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowaq ,niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokonac na
podstawie ogledzin i pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji danej $ciany i odbiorow
miedzyfazowych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow.

- sprawdzenie poszczegolnych ptaszczyzn w pionie i w poziomie

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogq by¢
przyjete, muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwiazane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-B-19306:2004 Elementy prefabrykowane z betonu komérkowego . Elementy $cienne
drobnowymiarowe.

6. TYNKOWANIE (kop cPv - 45324000 - 4)
1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie robdt tynkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: SWIETLICA
WIEJSKA.

1.2. Zakres robot objetych ST.

- tynki gipsowe,

- gtadzie gipsowe

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedstawiong specyfikacjgq techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami
zwigzanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie

Gipsowa zaprawa tynkarska

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne. Sprzet uzyty przez
Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzyty do wykonania
robét winien by¢é w dobrym stanie technicznym, w ciagtej gotowosci do pracy oraz musi spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne. Zobowigzuje sie
Wykonawce do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre spetniajg wymagania dotyczace
przepisdow ruch drogowego oraz ktorych uzycie nie wptynie ujemnie na wilasciwosci przewozonych
materiatow i jakos¢ wykonywanych robét.

Pakowanie i magazynowanie materiatow.



Materiaty workowane nalezy przechowywa¢ na paletach. Przechowywanie w magazynach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie podioza.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczéw i réwne, bez wybrzuszen. Metalowe
elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg
antykorozyjna. Na pofaczeniach dwodch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej
szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy réwniez zastosowac przy wypetnianiu
zaprawg bruzd na instalacje elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - taséma malarska, a puszki i
gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich

odstepach listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajac
narozniki. Przed utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac. Gtadkie powierzchnie (na przykfad
betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ srodkiem zwiekszajacym ich szorstko$¢ i przyczepnosc.
Podtoza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie wchtaniajace wilgoé, jak cegta, nalezy natomiast
pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.

Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkow nalezy rozpoczaé po wyschnieciu $cian i sufitow, tak aby ich wilgotnos¢ nie
przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
oscieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od
+5°C do +25°C.

Gipsowgq zaprawe tynkarska uzyskuje sie poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki

z odpowiednig iloscig wody. Jesli zaprawa bedzie uktadana maszynowo, wode i suchg mieszanke
miesza sie w agregacie tynkarskim.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza, naktadania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji.

Prace wykonczeniowe.

Tynki schna, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w pomieszczeniach
nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unikac przeciggow i bezposredniego
nastonecznienia. Aby mozna byto tynki malowac, ich wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 1%. Do
malowania mozna stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca sie
natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki , na ktére bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego wygtadzania. Przed
natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

6. KONTROLA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania
tynkéw i przedstawic¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.

Badania tynkow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polegac na
sprawdzeniu w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nie
otynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq techniczng, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robdt” daty pozytywny wynik. Sprawdzeniu
podlega uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubosc warstwy,
gtadkos$¢, przyczepnos$c¢ itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej:

- dla tynkdéw kategorii III nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty
kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 3 mm na 1 m.



Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm

na 1 m i ogétem nie wigcej niz 10 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajqcym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kej gipsowy
PN-70/B-10100 Robboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

7. SUFITY ZPLYT G-K (kop cpv - 45421146-9)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.
SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje:

- sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY



2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogolne pkt. 2.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujgce materiaty

podstawowe:

- ksztattowniki i fgczniki wedtug systemu montazowego i wytycznych producenta,
- do wykonania wewnetrznej izolacji $cianek - ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z

wykonang konstrukcjg szkieletowa,

- do wykonania oktadzin - ptyty gipsowo- kartonowe
2.2. Plyty gipsowo - kartonowe

Ptyty  gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac
PN-EN 520:2005(U)

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1

wymaganiom okreslonych w normie

Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI G
ognioodporna wodoodporna K
F
w
0
d
0
i
0
g
n
i
0
0
d
p
0
r
n
a
1 1. 2 3 4
1 Powierzchnia réwna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w
rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu r¢kg rwa si¢, nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3 grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0;-
5,0)
dhugose [2000-
3000](+0;-
6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych 5
4 Masa 1 m plyty 9,5 <9,5 - - -
o grubosci [kg] 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 [
1
1
3
({
15 <15 13,5-16,0 <15,0 1
73
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>18 <18 16,0-19,0 -
5 Wilgotno$é [%] <10
6 Trwato$¢ struktury przy - >20 - 2
opalaniu [min.] 2
(]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 4
1
({
8 | Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN.........ccccoeeneee. ;
tylnej data produkcji
stronie
plyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny 7
kartonu i
g
|
q
1
)T
J
R
1
3
barwa niebieska czerwona niebieska IV
napisu 7
q
1
V
q
1
g
Tablica 2
Grubos¢ Odlegtos¢ PR
nominalna podpér | OB
ptyty gipsowej [mm]
[mm] VG
AN
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie
[mm]
prostopadle do rownolegle do prostopadle do
kierunku kierunku kierunku
widkien widkien widkien
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 o, 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.3. Woda



Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogodlne pkt. 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rdwnym i mocnym, a
zarazem pfaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport materiatéw

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego

0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k

Sufity to poziome konstrukcje, wykonane w formie rusztu.

Stosuje sie tu profile CD i UD, mocujac je do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
odpowiednich wieszakow i facznikdw.

Ptyty gipsowo-kartonowe przykrecane sg do rusztu za pomocg specjalnych wkretéw stalowych.

W przypadku wymagan ogniowych nie dopuszcza eis stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg
plastikowa. Profile CD stanowig wtasciwg konstrukcje rusztu. Profile te sg zamontowane w dwoch
warstwach wzajemnie prostopadtych.

- Szpachlowanie potaczen ptyt

Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania poftaczen miedzy nimi.

Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw ptyt w celu otrzymania jednolitych
ptaszczyzn. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sie zawsze poprzez wsypywanie gipsu do
wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie reczne lub mieszadiem
mechanicznym wolnoobrotowym. Przedtuzone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego
mieszadta spowoduje uaktywnienie sie gipsu i w efekcie skrdcenie czasu wigzania.

Prawidtowo przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana do okoto 60 min. od momentu
zmieszania z wodqa. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie dgestniejacej masy z
rownoczesnym dodawaniem wody. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno by¢ czyste i
pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym
naczyniem jest wiadro gumowe, z ktérego stosunkowo tatwo mozna usunaé resztki zwigzanego



zaczynu. Obecnos$¢ zwigzanych czastek zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w
postaci przyspieszenia momentu rozpoczecia jego wigzania. Zwykle dla uzyskania odpowiedniej
konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok. 1:0,7.
Nalezy wiec, na 10 czesci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czesci wody.

tby gwozdzi, wkretéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sie uzywajac
matej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni okfadzin mozna zatatac
przy pomocy kawatkéw ptyt g-k.

- Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystajq z ptyt.

Wgtebienia po wkretach szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu wyréwnania powierzchni z
ptaszczyzna piyty.

- Naroza wewnetrzne

Na wewnetrznym potaczeniu krawedzi stosuje sie katowg tasme papierowa.

- Pofaczenia z tynkiem itp.

Przy pofaczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed szpachlowaniem tasme malarska.
Po szpachlowaniu wystajacg czes$¢ tasmy nalezy usunacd.

- Wycinanie nietypowych ksztattéw

Szczegodlnie czyste ciecie ptyt uzyskuje sie za pomocg ptatnicy lub recznej pity tarczowej.

Otwory instalacyjne wykonuje sie wycinarka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt,

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie  stropow podwieszonych oblicza sie w metrach kwadratowych. Z powierzchni
suchych tynkdéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z

nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okreséla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

d) wichrowatos$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkédw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnosciq
do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sq podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny pionowego poziomego
i odchylenia
krawedzi od linii prostej




nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2 mb

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do

3,5 mm wysokosci
oraz nie wiecej niz 4

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine".

9.2. Podstawa rozliczenia

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdéw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni
$cianek dziatowych i sufitdow podwieszonych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie
IV-Krakéw 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

8.UKLADANIE GLAZURY (kop cPv - 45262650 - 2)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
r,obét budowlanych polegajacych na uktadaniu glazury, zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- okfadziny scienne z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych PN-
75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w STO
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w I kategorii jakosci producenta. Rodzaj i
wzory zastosowanych ptytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 3. Wykonawca
przystepujacy do oktadania $cian ptytkami, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 4.

Pakowanie i magazynowanie materiatbw - Przechowywanie w magazynach pétotwartych Iub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robdt

- przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego,

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

Przygotowanie podifoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane



Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

Przed przystgpieniem do okfadania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian. Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana/posadzka oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.
Cato$¢ powierzchni spoinowac¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm. Uszczelnienia podtozy oraz
uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos$¢ i starannos$¢ wykonania oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych. Warunki badan materiatdw na okfadziny $cienne i innych materiatdw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie okfadzin $ciennych z plytek ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych
wykonanej okfadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjag techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ i doktadnosci wykonania oktadzin z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawgq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 159:1996 Ptytki ceramiczne Scienne

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989

- Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatdw

9. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH (kob cPv - 45432100-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu posadzek z ptytek ceramicznych ceramicznych
gresowych, zwigzanych z realizacjg zadania pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wg opisu w projekcie

- przygotowanie podtoza pod ukfadanie ptytek

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu podtogi z ptytek gresowych i ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normach : PN-63/B-101454 Posadzki z ptytek.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Nalezy stosowal ptytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie odpornosci PEI=V. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania podtdg muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane.



Zaprawa klejowa: przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, zaprawa na warstwy wyréwnawcze pod posadzki
marki nie nizszej niz M-8, stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace,

3. SPRZET.

Sprzet uzyty przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wykonanych robot. Sprzet
uzyty do wykonania robot winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciagtej gotowosci do pracy
oraz musi spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich srodkéw transportu, ktére spetniajg wymagania
dotyczace przepiséw ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wptynie ujemnie na wiasciwosci
przewozonych materiatow i jakos¢ wykonywanych robdt. Pakowanie i magazynowanie. Materiaty
workowane przechowywac i skladowac na paletach. Przechowywanie w magazynach poéfotwartych
lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Posadzka z ptytek ceramicznych.

Do wykonania posadzki z ptytek ceramicznych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich robot stanu wykonczeniowego. Posadzka zostanie wykonana z ptytek o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie oraz z plytek antyposlizgowych. Do ukfadania posadzki z ptytek mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest rdwne i mocne. Plytki nalezy rozmierzy¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (przy $cianach) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Przygotowang zaprawe klejowa sporzadzong zgodnie z  instrukcja  producenta nalezy
rozprowadzi¢ pacg zabkowang réwnomiernie na catej powierzchni podtoza. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy
wypetni¢ zaprawag do fugowania. Styki podtoga-sciana spoinowac fugg silikonowa. W powierzchni
posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny pokrywac sie z dylatacjami podioza. Dylatacje
nalezy wykonac¢ z typowych profili wypetnionych materiatem trwale plastycznym. Po obwodzie
posadzki, na scianach nalezy wykonac cokolik z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu powinna obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o
dtugosci okoto 2 m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementéw (puszki podtogowe itp.),
badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

Kontrola jakosci robot polega w szczegdlnosci na :

- sprawdzeniu z dokumentacja, umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonac

na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- sprawdzeniu jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

- sprawdzeniu dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢
analogicznie jak badania podkfadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem, ktdéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac gtuchego odgtosu,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykonacd
przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie poditogi z ptytek oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi oraz

cokotdw w metrach biezacych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq techniczng, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robot” daty pozytywny wynik. Sprawdzeniu
podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowania podifoza,

- wyglad zewnetrzny oraz jej rownosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajqcym.



9.1. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 12004: 2007 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

10. ROBOTY MALARSKIE (kop cpv - 4544 21 00-8)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich zwigzanych z realizacjg zadania pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod roboty malarskie.

- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Farba do zastosowan wewnatrz w pomieszczeniach do wymalowan powierzchni i podiozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, tynkow gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Wiasciwosci: dobra przyczepnos$é, powtoka bez zmarszczen i spekan, niska przepuszczalnos$é pary
wodnej , zmywalna. Gtéwne zalety: doskonate krycie, mineralny charakter, odpornos¢ na
zmywanie i szorowanie, wysoka paroprzepuszczalnos$¢, nie wymaga gruntowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ,Wymagania ogodlne”. Farbe nalezy
przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci
do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie $cian i sufitbw nalezy wykonac farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Pierwsze malowanie
nalezy wykona¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt poprzedzajacych tj. ukonczeniu
robdt instalacyjnych, wykonaniu podtoza pod posadzki oraz usunieciu z pomieszczenia gruzu i
odpadéw. Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po utozeniu posadzek. Przed przystgpieniem do
malowania farbe dokfadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosié
watkiem, pedzlem lub metodq natryskowa. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez
dodanie ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu
pierwszej warstwy tj. po okoto 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz 30°C. Swieze, nowe tynki malowac¢ po uptywie 3-
4 tygodni. Czas wysychania farby jest zalezny od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

Elementy budynku, ktére mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu podczas prowadzenia robdt
malarskich nalezy zabezpieczyc folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:

- sprawdzanie podiozy:

powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia)

i chemicznych (wykwity sktadnikdw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- sprawdzanie powtok:

- powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podkfad, nie
wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla;
dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,



- barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym
odcieniu i natezeniu,

- nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

- badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki powinny mieé jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe,

- wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie farbami $cian i sufitow nalezy oblicza¢é w metrach kwadratowych w Swietle $cian
surowych. Wysokos$¢ écian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli osScieza i nadproza sa rowniez
malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2 . Jezeli oscieza i nadproza nie sg
malowane. wdéwczas potraca sie powierzchni otwordw, mierzone w Swietle oscieznic lub muru
(jezeli otwory nie posiadajg oscieznic). Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajagc powierzchnie malowanych
osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg, umowa, ST itp; sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawgq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajqcym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

11. MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ (K0D cPV - 45421000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych - montazu stolarki budowlanej - zwigzanych z realizacja zadania pn.:
SWIETLICA WIEJSKA.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogdine.
Zakres robot objetych ST:
- dostawa i montaz stolarki budowlanej wg zestawienia w projekcie budowlanym,
- montaz stolarki budowlanej - okien , drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.
1.5.0gd6Ilne wymagania dotyczace robét
Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych przez producenta stolarki . Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptytowe w okleinie naturalnej,oscieznice stalowe,
- Drzwi w pomieszczeniu sanitarnym - wyposazone w kratki wentylacyjne, wyposazone w zamek
z blokadg tazienkowa,
- Okna z profili PCV,
- Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili PCV z samozamykaczem,
- Pianka montazowa i silikon.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.



Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robdt:

- sprawdzi¢ wymiary otwordéw

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatdbw pomocniczych

Przy montazu stolarki - nalezy przestrzegac zasad:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

- silikonowanie ziaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokoséci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic
szczeline ok.5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masq
uszczelniajaca,

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi i okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana

- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajag wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

Rdznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajqcym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

12. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

(KOD CPV - 45260000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej i pokrycia dachowego zwigzanych z realizacjq zadania pn.: SWIETLICA
WIEJSKA.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Dachowka ceramiczna i gasiory. Powinny by¢ w gatunku I, mrozoodporne i powinny chronic¢
przed utrata ciepta, wilgotnosci, by¢ wytrzymate na tugi i kwasy. Musza posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat bezpieczenstwa. Jakos$¢ dachowek i
gasiorow mozna doraznie stwierdzi¢ po czystosci dzwieku wydawanego przy opukiwaniu w stanie
powietrzno-suchym miotkiem stalowym. Dzwiek gtuchy i sttumiony $wiadczy o wadach wyrobu.
Doktadniej poznaje sie jako$¢ wyrobu przy ogledzinach przetomu, ktéry powinien by¢ jednorodny,
drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwien. Niedopuszczalne sg wady i uszkodzenia w postaci odbié
lub zgniecen zaczepu, jego obciecia pod katem 90° oraz zgniecen ztobkdow.
taty z drewna sosnowego o wymiarach 4 x 4 cm, kontrltaty o wymiarach 2x4 cm z drewna
sosnowego. Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wiecej niz 20%. Drewno musi by¢ impregnowane
srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i spetniaé wszystkie wymagania zawarte w normach PN-
B-03150:2000 oraz PN-/D-94021:2013.
2.2 .Blacha tytanowo-cynkowa gr. 1,1 mm na pasy nadrynnowe i obrobki dachowe.
2.3. Wiezary prefabrykowane
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB
- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
taczniki
3.a) Gwozdzie - nalezy stosowac gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12
3.b) Sruby - nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN - EN - ISO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN - 88/82151
3.c) Nakretki — nalezy stosowac:
- Sruby szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
- $ruby kwadratowe wg PN - 88/82151
3.d) Podktadki pod $ruby - nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe eg PN-59/M-82010
3.e) Wkrety do drewna - nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN - 85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN - 85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN - 85/M-82505
3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i
elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.



Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podiozu.
Elementy powinny by¢ skfadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
5.0DBIOR MATERIALOW
Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatdw. Odbidor powinien by¢ dokonany
po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
6.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT
6.1. Konstrukcja dachu
- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
-Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzardéw petnych lub krokwi:

+2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+1cm w osiach rozstawu krokwi.
- Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
tacenie potaci dachowych
- taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, zgodny z projektem
- katy utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza niz grubosc faty.
- Odchylenie od wymaganego potozenia fat nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej diugosci dachu.
- Rozstaw fat pod pokrycie dachowka powinien by¢ dostosowany do wymagan producenta.
6.2. Pokrycie dachu dachéwka
6.2.1. Roboty przygotowawcze
-Utozenie na krokwiach drewnianych folii paroprzepuszczalnej z zaktadem 15cm i zamocowanie
zszywkami do krokwi.
Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢ przez kalenice - nie rozcinac. Przy
instalowaniu folii przestrzegac zalecen producenta folii zwracajac szczegdlng uwage na sposob
postepowania przy kominach i otworach wentylacyjnych.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niezne i |6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. Folia powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie
klejacej.
- Nabicie kontratat przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.
- Nabicie fat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta dachéwki.
- Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej - nalezy zmierzy¢

przekatne, ktore powinny by¢ sobie réwne.

6.2.2. Wykonanie pokrycia dachu
Pokrycie dachu moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku przy temperaturze nie nizszej
niz 5 ° Ci bezdeszczowej pogodzie.
Przed przystgpieniem do ukfadania dachdéwki powinny by¢ wykonane obrdébki  blacharskie.
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposdb aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedoéw byt poziomu i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza 2
mm na 1 m lub 30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny
by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokrytej
podtuznym pasem blachy o szerokosci 20 cm. Przy kryciu w koronke warstwa spodnia uktadana jest
wraz z warstwag krycia na tej samej facie dachowej. Przy szczycie nalezy zamocowac deske o
grubosci 28-30mm, ktdéra umozliwi zamocowanie dachowki skrajne. Prawa i lewg dachdwke
skrajng mozna ukfada¢ w naprzemiennych rzedach, aby szeroko$¢ dachu byta lepiej podzielona.
Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem  wkretami lub
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa poszczegdlne rzedy dachdwek, réwnolegle
do okapu, powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej potozone rzedy dachdowek na dtugosci 10-14 cm.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne. Kalenice i grzbiety
dachowe nalezy pokry¢ gasiorami zamocowanymi na uchwyty montazowe. Gasiory powinny
zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm. Przed przystapieniem do potozenia gasiorow nalezy
utozy¢ tasme uszczelniajaca. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostga, odchylenia od linii
prostej (falisto$¢) przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu i podktadu pod pokrycie
dachéwka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami



ujetymi w Polskich Normach.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny
minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzic¢
badania ponownie.
Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i
$rodkdéw transportu podano czesci ogdlnej .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za witasne wykonanie.
8.0DBIOR POKRYCIA DACHOWEGO OBEJMUJE:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie pionow i poziomoéw ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
9.0BMIAR ROBOT
- Jednostka obmiarowa robét budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji
dachu jest 1 m® wykonanej konstrukcji.
- Jednostka obmiarowg robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu drewnianego podtoza
dachu jest 1 m? wykonanej powierzchni.
- Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® konstrukcji drewnianej, m? podtoza, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie i montaz elementow konstrukcji dachu,
- wykonanie pokrycia dachu,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN-844-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN-844-1:2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN-10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-EN 1304:2013 "Dachdwki i ksztattki dachowe ceramiczne.
PN-EN 539-1:2007 "Dachdéwki ceramiczne -Oznaczanie wiasciwosci fizycznych -Czes¢ 1: Badanie
przesigkliwosci"
PN-EN 539-2:2013 "Dachdéwki ceramiczne -Oznaczanie wiasciwosci fizycznych -Czes¢ 2: Badanie
mrozoodpornosci

13.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

(KOD 45261410-1)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw dachu muszga mieé
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania budownictwie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne. Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm.

3.TRANSPORT I SKLADOWANIE

Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujgce sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane
zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposdéb sktadowania podany przez producenta
powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80 cm.

4.SPRZET

Sprzet przewidziany do realizacji ww robot dekarskich bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. )
5.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAZU OBROBEK
BLACHARSKICH I RUR SPUSTOWYCH.

Rynny powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta o 10-15 mm wyzej od
krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe montowac¢ do
hakow rynnowych. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do osadnika kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha, a w przypadku braku osadnika -
zamontowac nowy.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla kazdej pracy. Prace,
ktorych jakos¢ bedzie budzita uzasadnione watpliwosci, co do zgodnosci z warunkami okreslonymi
w specyfikacji technicznej nie beda odebrane, a ich odbidr nastapi po wykonaniu robét zgodnie ze
specyfikacja. )

6.0DBIOR ROBOT

Odbior materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdéw odniesienia. Jakos$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg: certyfikat
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres i sposob
stosowania.

Odbior obrabek blacharskich, rynien rur spustowych.

Odbidr koncowy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotdw odbioru
materiatow,

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegdinych odcinkéw (przekroju zaktaddéw, szczelnosci
pofaczen) i potaczen przy rurach spustowych,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytdw i sposobu wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
pokrycia,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych rynien i rur,

- sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien, nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,

- sprawdzenie rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw
rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztaczach poziomych , umocowania ich w uchwytach i
prostoliniowosci,

- nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury nie majg wgniecen i pekniec.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji
techniczne nie moga by¢ przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
3. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe

- rynny i rury spustowe - mb

- obrébki blacharskie -m?

4. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

5. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

PN-EN 508-1:2008 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.



14. ELEWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA (KoD CPV - 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
termoizolacji $cian zewnetrznych elewacji, zwigzanych z realizacja zadania pn.: SWIETLICA
WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne.

1.4. Zakres robo6t objetych SST:

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
termoizolacyjnych $cian zewnetrznych i robdt elewacyjnych. Ocieplenie $cian zewnetrznych
wykona¢ w technologii "lekkiej - mokrej", wg systemu wykonania okreslonego w danej technologii.
Mieszanie sktadnikéw z réznych systemoéw jest niedopuszczalne.

Projekt budowlany zaleca wykonanie ocieplenia z zastosowaniem stryropianu. Specyfikacja
techniczna nie okresla systemu, dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu wg metody
lekkiej - mokrej, o parametrach zblizonych do zalecanej przez projekt budowlany.

Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych akrylowych,

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na cokole budynku

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Styropian Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza , wysokosci budynku i potozenia na
Scianie -metodg klejenia, za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust , przylga ) , poprawiajace szczelnos¢ potaczen.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-B-20130:1999.

Ptyty ze styropianu nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej uktadajac je na
catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego.

Ptyty przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach najwyzej do 2 m.

2.2. kaczniki mechaniczne : Kotki rozporowe - taczniki tworzywowe, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem metalowym . Wyposazone w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych.

2.3. Siatka zbrojaca

Tkanina zbrojaca - siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min.
145 g/m2, sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku dla préobek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie
jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%,
pomiaru dokonano zgodnie z PN- 88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min,

2.3. Elementy zabezpieczajace - stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajace
wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiatow o jakosci wiasciwej dla systemu.

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne - katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe.

2.4, Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka do zarobienia wodq na budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podtoza Sciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego,
wymagania - paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie
zewnetrznej zdolnos$¢ do oddychania, przyczepnosé do betonu w warunkach laboratoryjnych min.
300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepno$¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min.100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,



2.5. Podktad gruntujacy

Podktad tynkarski - ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,
2.6. Wyprawa elewacyjna

Wyprawa elewacyjna - tynk cienkowarstwowy, akrylowy.

Mase tynkarskg przed uzyciem nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym, ukfadac na
zagruntowanym podtozu. i )

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

3.1. Warunki do przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ociepleniowych nalezy :

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowac

przebicia i bruzdy, osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne

- wykonac¢ caty zakres robdét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie)

- wykonac roboty majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, oktadzin i innych elementow elewacji

3.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

3.3. Przygotowanie podtoza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyséci¢ podioze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy

- usuna¢ nieréownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczga)
usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschniecia

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie

tynkéw i warstw malarskich

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w wytycznych producenta systemu

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie

3.4. Wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych na scianach.

Roboty nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C . Zaleca sie stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

3.4.1 Mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca zaprawy klejacej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt weilny mineralnej nalezy wyznaczy¢é potfozenie ich dolnej
krawedzi. Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na krawedziach ptyt, pasmami szer. 3-4 cm, zas na
srodkowej powierzchni plackami o $r. 8-12 cm. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy, jak najszybciej
przytozy¢ do $ciany w okreslonym miejscu i docisng¢ uderzajac drewniang packya , az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny. ROwnos¢ ptaszczyzny nalezy sprawdzi¢ tatg drewniang lub aluminiowa. Plyty
nalezy przykleja¢ na styk w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem wigzania
(mijankowego uktadu spoin).

3.4.2. Mocowanie ptlyt tacznikami.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 48 godzin od przyklejenia ptyt, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, dodatkowo mozna wykona¢ mocowanie ptyt za pomocg
tacznikdow mechanicznych. Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gtebokos$¢ zakotkowania
powinna wynosic:

- w betonie i cegle petnej - 5 cm

- w cegle kratéwce, betonie komodrkowym 8-9 cm

3.4.3. Wykonanie detali elewacji

Krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia zabezpieczy¢ za
pomocg naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskdw siatki zbrojacej.

3.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed przystapieniem do nakfadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtdkna szklanego. W
narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy
narozne. Zaprawe zbrojacg naktadamy przy pomocy pacy zebatej 10x10 mm, a nastepnie
zatapiamy w niej siatke z widkna szklanego. Na pofaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o
szerokosci min. 10 cm i tak ja zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na
narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W
miejscach zaktaddw siatki mocniej Sciagamy warstwe zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubosé
zaprawy).

3.4.5. Tynk akrylowy - wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem ktadzenia
tynku rozplanowacd przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywac detalami architektonicznymi. Nie



nalezy dopuszcza¢ do wysychania krawedzi, gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Przygotowana mieszanke nanosi sie za pomoca pacy metalowej, po czym zaciera sie pacq
plastikowg do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naktadac cienkg warstwe do uzyskania tynku
grubosci 2-3 mm. Przed przystgpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie kilku prob.
3.2. Kolorystyka budynku
Kolorystyke elewacji wykonac zgodnie z projektem
4. ODBIOR ROBOT
4.1. Odbior materiatow
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdbw powinien obejmowal sprawdzenie ich wiasciwoséci technicznych zgodnie z
wymaganiami i odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna, itp.
4.2. Odbiory, miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu):
Odbiér miedzyfazowy roboét powinien obejmowac wydzielone fazy prac termoizolacyjnych, odbiér
miedzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podtoza Scian istniejgcych do termoizolacji w tym: czystosci,
gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokét otwordéw okiennych i
drzwiowych,
- sprawdzenie doktadnosci wykonania ocieplenia przy daszkach wejsciowych, sprawdzenie
grubosci i ciagtosci warstwy izolacji cieplnej,
- sprawdzenie jakosci wykonania termoizolacji,
- sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkéw,
- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréow fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.
4.3. 0dbidor koncowy
Odbidr koncowy robét elewacyjnych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjg
itp.
- sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w
dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotdw odbiorow

miedzyfazowych.
5. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe
- powierzchnia wykonanej elewacji liczona w m?
6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajqcym.

15. ZAGOSPODAROWANIE TERENU kob cpv 45111291-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki polbruk
przy realizacji zadania pn.: SWIETLICA WIEJSKA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt drogowych wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem chodnikéw i placu pod kontener.

Projekt przewiduje utwardzenie projektowanych nawierzchni kostka betonowg wibroprasowang

gr. 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa.



Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30 cm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w pkt. 5 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne”

2.2, Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa ma bardzo szeroki asortyment w zakresie kolorystyki i ksztattu.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy , 35",

3) mrozoodpornos$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy , 35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam powstaja w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaC na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowal nastepujace
materiaty

do wypetniania spoin w nawierzchni: piasek naturalny, piasek tamany.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed =zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.4. Obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, ST Iub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac obrzeza betonowe na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, o
wym. 8x30 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni



Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, zwtaszcza na matych
powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogodlne pkt. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ woézki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy Srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozfadunku.

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Nalezy je uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 5 ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Podtoze
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq

projektowa. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST i stosownymi normami. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowacl utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmujg:

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukfadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek na podsypce piaskowej.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéow o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowal elementy dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie elementow nawierzchni mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne =zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Ilub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukfadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.



Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej S$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu nawierzchni, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi.

5.5. Pielegnhacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowga, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie elementéw nawierzchni,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Produkty Polbruk w procesie produkcji i magazynowania poddawane sa procesom kontrolnym
zgodnymi obowigzujacymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobdéw zostaty
ustalone witasciwe tzw. dokumenty odniesienia ktérymi sa normy europejskie PN-EN.

W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

e dla betonowej kostki brukowej - norme PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

e dla kraweznikoéw, obrzezy - norme PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan;

¢ dla betonowych ptyt brukowych - norme PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 /AC:2007
Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan;

e dla elementéw matej architektury - norme PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy
matej architektury ulic i ogrodéw.Polbruk S.A.
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