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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

II. STOSOWANE SKRÓTY
- ST – specyfikacja techniczna
- SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
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- AT – aprobata techniczna
- PB – projekt budowlany
- PW – projekt wykonawczy

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  instalacji
elektrycznych związanych z wykonaniem zadania budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na
wykonanie robót ujętych w projekcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin.
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja określa wymagania w zakresie:
-właściwości materiałów;
-sposobu i jakości wykonania robót;
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
-projektu budowlanego wielobranżowego
-projektu wykonawczego wielobranżowego
-przedmiaru robót
- wizji w terenie
- materiałów i informacji udostępnionych przez producentów.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których istnieje   pewność,   że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  budowlanych  

objętych specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST w niniejszym opracowaniu 
ST – Wymagania ogólne
ST – instalacje elektryczne wewnętrzne i przeciwpożarowe ST 
– roboty instalacji elektrycznej odgromowej
ST - roboty instalacji fotowoltaicznej

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca jest kolejność ich 
ważności:
1/ Dokumentacja projektowa 
2/ Specyfikacje techniczne
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacjach  przetargowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.3.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace tymczasowe i 

towarzyszące:
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i chodników
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, dozór placu oraz mienia budowy



- organizację pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń sanitarno-higienicznych
- utrzymanie urządzeń placu budowy
- pomiary do rozliczenia robót
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
- utrzymanie drobnych narzędzi
- usuwanie z budowy odpadów i zanieczyszczeń
- wykonanie dróg tymczasowych
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
- opomiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy
- inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budynku i budowli w terenie i ustawienie reperów 
roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjno
wysokościowych. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania i wykonania w stanie nadającym się do



użytku wszystkich robót tymczasowych, niezłych do realizacji przedmiotu zamówienia.
1.3.2. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STB i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.
- warunki rozpoczęcia robót budowlanych
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane ustawą Prawo Budowlane, oświadczenia 

i kopie uprawnień kierownictwa budowy
- przekazanie terenu budowy
Zamawiający, zgodnie z warunkami umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz kpl dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
- rozpoczęcie robót
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy
- dokumentacja projektowa
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą technologiczną dla poszczególnych 

elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi.
- zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią

załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące   dla
Wykonawcy  tak  jakby zawarte  były  w całej dokumentacji.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały
mają  być zgodne z dokumentacją  proj.  I  ST. W przypadku gdy roboty  i materiały nie są zgodne z z dok.  Proj  i
ST i mają  wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  zostaną  zastąpione innymi  a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy urządzenia zabezpieczające,  zainstaluje je i
będzie  czuwał  nad  ich  prawidłowym  działaniem.  Te  czynności  nie  podlegają  dodatkowej  zapłacie,  są  one
włączone w cenę umowną.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
-budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
-obiekt małej architektury
Budynku-  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
Budowli-  należy przez to rozumieć każdy  obiekt  budowlany  niebędący  budynkiem  lub  obiektem małej architektury,  jak:
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe  ,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące   maszty   antenowe,   wolno
stojące trwale  związane urządzenia  reklamowe, budowle ziemne,  obronne,  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  oraz  fundamenty  pod
maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na  całość
użytkową
1.4.2. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
-kultu religijnego- kapliczki, krzyże przydrożne, figury
-posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki 1.4.3.tymczasowym 
obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć obiek budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
1.4.4. budowle- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.4.5. robotach budowlanych-  należy  przez to rozumieć budowę,  a także  prace polegające  na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
1.4.6. remoncie-  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
1.4.7. urządzeniach budowlanych-  należy przez to rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z obiektem budowlanym
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu zgodnie  z jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,
w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod
śmietniki
1.4.8. terenie  budowy-  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
1.4.9. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane-  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
1.4.10. pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
1.4.11.dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu
1.4.12. dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi



1.4.13. terenie  zamkniętym-  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego
-obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych   podległych   Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
-bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego
1.4.14. aprobacie  technicznej-  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyroku  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w budownictwie
1.4.15. właściwym  organie-  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
1.4.16. wyrobie  budowlanym-  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o   ocenie   zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany  do  obrotu jako  wyrób  pojedynczy lub  jako zestaw  wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
1.4.17. organie  samorządu  zawodowego-  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia
2000r.  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów[Dz.U. z 2001r.  nr 5 poz. 42 z
późn. zmianami]
1.4.18. obszarze  oddziaływania  obiektu-  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  tego
terenu
1.4.19. opłacie-  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ
1.4.20. drodze tymczasowej/montażowej/- należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich
zakończeniu
1.4.21. dzienniku budowy-  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  z obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących  w
czasie wykonywania robót
1.4.22. kierowniku  budowy-  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową odpowiedzialność  za  prowadzoną
budowę
1.4.23. rejestrze  obmiarów-  należy  przez  to  rozumieć-  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają   potwierdzeniu   przez
Inspektora nadzoru budowlanego
1.4.24. laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 
1.4.25.materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową i ST zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru
1.4.26. odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć  zgodność  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone-  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego
rodzaju robót budowlanych
1.4.27. poleceniu  Inspektora  nadzoru-  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych   z
prowadzeniem budowy
1.4.28. projektancie-  należy  przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem dokumentacji
projektowej
1.4.29. rekultywacji- należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych
1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 
1.4.31.ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych
1.4.32. grupach,  klasach,  kategoriach  robót-  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr  2  195/2002  z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  [  Dz.U.L  340  z
16.12.2002r. z późn. Zm]
1.4.33. Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego-  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne  w  budownictwie,  której Inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu
1.4.34. instrukcji  technicznej  obsługi/eksploatacji/-  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi/eksploatacji/
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
1.4.35. istotnych  wymaganiach-  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych   innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane
1.4.36. normach  europejskich-  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet Standaryzacji/CEN/   oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  /CENELEC/  jako  standardy  europejskie  /EN/  lub  dokumenty
harmonizacyjne /HD/, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji
1.4.37. przedmiarze  robót-  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczególnym opisem  lub  wskazaniem  podstaw ustalających szczegółowy  opis,  oraz
wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych



1.4.38. robocie  podstawowej-  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem
ilości wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
1.4.39. wspólnym słowniku zamówień-  jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych,  stworzonych
na  potrzeby zamówień publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich krajach  Unii Europejskiej.  Zgodnie  z postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn od 1 maja 2004r.
1.4.40. zarządzającym  realizacją  umowy-  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji  robót
i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  [  zarządzający  realizacją  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisach/.

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z  dok.  projektową,  ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Realizacja  robót  budowlanych  musi  zawsze  odpowiadać wszystkim
przepisom  techniczno-  budowlanym  i  prawnym,  dotyczącym  danego  obiektu  i  technologii  wykonania  robót.
Przy  realizacji  inwestycji  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przepisy  dotyczące  ochrony  p.poż,  bhp,
ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych.

1.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy
w szczególności:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,
-realizacja  zadań  wynikających  z  obowiązków  kierownika  budowy  określonych  w  art.22  i  art.  42  pkt.  2  Prawa

Budowlanego

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja  projektowa,  dostarczona  przez  Zamawiającego,  przed  jej  przekazaniem  na  budowę  powinna  być
sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów,  urządzeń  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Zamawiający  dysponuje
dokumentacją opracowaną w następującym zakresie:

5.2.a) Projekt Budowlany wielobranżowy
5.2.b) Projekt Wykonawczy wielobranżowy
5.2.c) Przedmiar robót dla o ferentów

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:
5.2.c.a) dokumentacji technicznej,
5.2.c.b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
5.2.c.c) Polskich Norm,
5.2.c.d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu

i stosowania w budownictwie.
Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie, którymi są certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklaracja zgodności z dokumentem
odniesienia[PN, aprobata techniczna ]

ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. 
Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres
robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są wiążące dla Wykonawcy tak, jakby były
zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.
W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieżności  podane  na rysunku wielkości  liczbowe  wymiarów są  ważniejsze
od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  należytego  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  czasie  trwania  realizacji  zadania  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zainstalowanych urządzeń tymczasowych nie
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W czasie  trwania  budowy Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren budowy i  wykopy  bez  wody  stojącej,  będzie  podejmował
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej,  będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przy realizacji zadania będzie odpowiedzialny Wykonawca.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych, należycie je oznakuje  i zabezpieczy przed
uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy.  W  przypadku  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzenia  Wykonawca  niezwłocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników i będzie współpracował  z nimi w celu dokonania napraw.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosował  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia w celu przewozu ponadgabarytowych ładunków.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W czasie realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp. Uznaje się, że wszelkie czynności
związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają dodatkowej zapłacie.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia do odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki   do   zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w ST w celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi, o których
mowa w SST.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż
miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków  umowy  stanowią
inaczej.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiału  do  wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na

jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dok.  projektowej  , ST i  wskazaniach
Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  własny  Wykonawcy  lub  wynajęty  musi  być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru  dokumenty potwierdzające dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  ST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  nie  może  być
później zmieniany bez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną



niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/plan bioz/
-projekt organizacji budowy
-projekt technologii i organizacji montażu/ dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie/
5.2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
-wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną prz wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru
-następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót,  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt
-decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych
-polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1.Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  PZJ,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
-system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli[laboratorium własne lub laboratorium obce ,które będzie prowadziło
badania
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem   w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
-sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań/rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń/
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  robót  i  jakość materiałów.  Wykonawca  zapewni odpowiedni  system
kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia   niezbędne   do   pobierania
próbek i badań materiałów.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji
Technicznej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w ST.  W przypadku,  gdy  nie  zostały one
tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową. Inspektor  nadzoru będzie miał  nieograniczony  dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy  w celu  ich
inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych,  w  przypadku
niespełnienia powyższych warunków Inspektor nadzoru wstrzyma wstrzyma użycie do robót badanych materiałów do czasu
zapewnienia odpowiedniej jakości.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych  metod  pobierania  próbek, opartych  na  zasadzie,
że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile



kwestionowane  materiały  nie  zostaną  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST  ,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Dla  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka
potrzebna  do  tego pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów. Inspektor nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów
ui  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że raporty
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  lub  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  PN,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998r./Dz.U. 99/98/
- posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku
wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1  i   które
spełniają wymogi ST
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r./Dz.U. nr 98/99/.
W  przypadku  materiałów,  dla których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez ST, każda  ich  partia  dostarczona  do  robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

1/DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  Budowy  jest wymaganym  dokumentem  prawnym   obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy z parag. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.
Załączone  do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem  załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów  

robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  wykonywania  

robót,
– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia

robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem,  

kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień.



Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

2/ Ksiązka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

3/Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienie  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4/Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również nastepujące dokumenty :
8.a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
8.b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
8.c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
8.d) protokoły odbioru robót,
8.e) protokoły z narad i ustaleń,
8.f) korespondencję na budowie
8.g) operaty geodezyjne
8.h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5/Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej   prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy   będą   zawsze   dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  księgi
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w innym opracowaniu w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w budowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze
robót
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  muszą  one  mieć  ważne  świadectwa  legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być utrzymywane w dobrym stanie w gotowości do prowadzenia pomiarów.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie je utrzymywał w
sposób taki aby w każdej chwili można byłoby z niego skorzystać i wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
1.a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
1.b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
1.c) odbiorowi częściowemu technicznemu,
1.d) odbiorowi ostatecznemu
1.e) odbiorowi po upływie rękojmi
1.f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót  i  dokonuje  się  go  wg  zasad  jak
przy odbiorze końcowym robót.

8.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości
i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5.
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny jakościowej
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania
wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót,  Inspektor  i  Wykonawca  zapozna  Zamawiającego  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie   wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Zamawiający przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg  wzoru  ustalonego 
przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
– Specyfikację Techniczną,
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T.
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów,
– mapę powykonawczą,
– sprawozdanie techniczne,
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
– zakres i lokalizację wykonywanych robót,
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku,  gdy  wg  Inspektora,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót   poprawkowych  i robót  uzupełniających  wyznaczy  Zamawiający  w porozumieniu
z Wykonawcą.

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór po tym okresie będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość/kwota/ podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumencie umownym/ ofercie /.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:



- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na
czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i
uzgodnień wynikających z postępu robót
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
- opłaty/ dzierżawy terenu
- przygotowanie terenu
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje  techniczne w różnych miejscach powołują  się na Polskie Normy, przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy je
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały.
Rozumie  się,  że  wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały
ostatnie  wydania  Polskich  Norm[  datowane  nie  później  niż  30dni  przed  datą  składania  ofert]  o  ile  nie  postanowiono
inaczej.  Roboty  będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  z PN lub odpowiednimi normatywami krajów
UE  lub  beneficjentów  programu  ISPA  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie  ustawodawstwo.  Wykonawca   jest
zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane[jednolity tekst Dz.U.z 2003r. nr207, poz. 2016 z późn. Zmianami]
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych [ Dz.U. nr 19, poz 177]
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych [ Dz.U. nr 92, 881]
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej[jednolity tekst Dz.U. z 2002r. nr 147, poz 1229]
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym – [Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późn. Zmianami]
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska [ Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. Zmianami]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych [ jednolity tekst Dz.U. z 2004r. nr 204, poz 2086]
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  – w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [ Dz.U. nr 209, poz 1770]
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych  do  wydawania europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany[Dz.U. nr 209, poz. 1780]
- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy[Dz.U.nr 169, poz. 1650]
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003r.  – w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych [ Dz.U. nr 47,poz.401]
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca  2003r.  – w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [ Dz. U. nr 120, poz. 1126]
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz.U. nr 198,poz 2041]

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

II. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU



1. ROBOTY ZIEMNE 

1.1.WSTĘP 

1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót ziemnych dla instalacji odgromowej związanych z 
wykonaniem zadania budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji  robót  wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIAŁY

- kruszywo  żwirowo-  piaskowe  dla  wykonania poduszki  i  zasypanie  po  wykonaniu  niezbędnych  robót  poniżej  poziomu
terenu- wykonaniu wykopów na gruncie rodzimym

1.3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki)
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 sprzętu zagęszczającego

 sprzęt ręczny / łopaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,

1.4. TRANSPORT

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu  (materiału),  jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

Warunki geotechniczne podłoża pozwalają na zaliczenie do I kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne będą wykonywane wewnątrz

budynku oraz na zewnątrz budynku w celu odkryci a istniejących murów.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu  przydatności   do   budowy
nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odspojone  grunty  przydatne  do
wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Z chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza  się  po  nim jedynie ruch maszyn wykonujących
tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie  spowodują  uszkodzeń
powierzchni.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

1.7. OBMIAR Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych

1.8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na:



-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień,
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia,

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu,  zgodnie  z  oceną jakości  użytych materiałów  i  jakości  wykonania robót,  na  podstawie  wyników  pomiarów  i
badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.

1.10. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów PN-
B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI

2.1.WSTĘP

2.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z:
- zakładaniem trawników,

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIAŁY

- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania,
- humus do przygotowania podkładu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku jego 
braku należy dowieźć ziemię urodzajną w potrzebnej ilości
- piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki

2.3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
- samochodów samowyładowczych dla przewozu humusu, piasku
- glebogryzarki

2.4. TRANSPORT

Transport materiałów sypkich i humusu może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi,  ani  też  nie  pogorszy 
jakości transportowanych materiałów.

2.5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiórkowe jeżeli takowe 
będą konieczne .
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawników po wykonaniu robót związanych z robotami drogowymi, 
wodociągowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- jako podkład pod sianie trawy należy wymieszać ziemię z humusem i piaskiem
- teren powinien być wyrównany i splantowany
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego  wyrównania  i  stworzenia
dobrych warunków dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie nasion nastąpiło przez  wałowanie  kolczatką,  można już  nie
stosować wału gładkiego.
- w okresie gwarancyjnym trawnik należy kosić, napowietrzać aeratorem i pielęgnować

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,



- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
Kontrola robót przy odbiorze drzewek dotyczy
- sprawdzenia czy drzewka przyjęły się
- sprawdzenia prawidłowego wsadzenia wg dokumentacji projektowej
- sprawdzenia prawidłowości zakupu krzewów – drzewka powinny posiadać metryczkę z opisem gatunku.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:
- 1 m2 wykonania: trawników

2.8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia.

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu,  zgodnie  z  oceną jakości  użytych materiałów  i  jakości  wykonania robót,  na  podstawie  wyników  pomiarów  i
badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.

2.10. NORMY

PN-G-98011 - Torf rolniczy
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-
R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

III. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE



1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji wewnętrznych elektrycznych dla zadania budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- wewnętrzne linie zasilające
- tablice rozdzielcze
- instalację siły
- instalację oświetleniową
- instalację ochrony od porażeń
- instalację wyrównawczą
- instalacja grzejnikowa

2. MATERIAŁY

Materiały,   elementy i  urządzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać Polskim Normom 
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiałami są:

- tablice elektryczne,
- wyłącznik p.poż
- YKY5x10 mm2

- przycisk pożarowy
- wkładki WTN00-40A
- YDYp 3x1,5 mm2 p/t,
- YDYp 3x2,5 mm2 p/t,
- YDYp 2x2,5 mm2 p/t,
- YDY 5x1,5 mm2 p/t,
- YDY 5x4mm2
- YDY 5x2,5mm2
- YDY 4x1,5mm2
- HDGs 3X1,5
- FeZn 25x4,
- oprawa 9W IP54 nad umywalkowa
- oprawa 4x24W
- oprawa 18W IP54 plafoniera
- oprawa IP 54 9W z detektorem ruchu
- oprawa IP 54 9W z modułem awaryjnym
- oprawa awaryjna LED 3W
- oprawa 2x36W IP min 43
- masa p.poż dla uszczelnienia przejść p.poż w stropach I ścianach
- puszki 80mm
- odgałęźniki
- gniazdo wtykowe 230V z kołkiem ochronnym 1p+N+PE,
- złącze 2 biegunowe do wypustów
- puszki 60mm
- gniazdo wtyczkowe zwykłe
- rurki winidurowe dla kabli i przewodów
- gniazdo bryzgoszczelne
- łącznik podtynkowy
- łącznik bryzgoszczelny
- grzejnik 500W elektryczny
- grzejnik 2000Welektryczny
- grzejnik 1000W elektryczny
- piec akumulacyjny 9kW

3. SPRZĘT

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt
zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  mieć  aktualne  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na



miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na
budowie  maszyny  i  urządzenia  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim  zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania.
Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,  elementów,
konstrukcji  itp.  niezbędnych  do  wykonania  robót  elektrycznych.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przemieszczane
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności :

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi  drganiami,  wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz
ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie
czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania.

- aparaturę  i  urządzenia  ostrożnie  załadowywać  i  zdejmować,  nie  narażając  ich na uderzenia,  ubytki  lub  uszkodzenia
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej powłoce
kapturków termokurczliwych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.TABLICE ROZDZIELCZE
Przewidziano do zamontowania tablice elektryczne wyłącznik p.pożarowy z przyciskiem. Z rozdzielni głównej TG 
wyprowadzone zostaną przewody (WLZ) zasilające tablice pozostałe i urządzenia. Przewody (WLZ) prowadzone będą pod 
tynkiem oraz na suficie podwieszonym w rurkach. Całość umieścić w estetycznej obudowie wnękowej z tworzywa sztucznego.
Schematy tablic rozdzielczych pokazano na rysunkach.

5.2. INSTALACJA SIŁY

Dla zasilania urządzeń wyprowadzono z tablicy WLZ YDY 5x2,5mm2, oraz YDY 5x4mm2
5.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Do oświetlenia pomieszczeń przewiduje się wykonanie następujących instalacji:
- oświetlenie podstawowe 230 V
- oświetlenie miejscowe 230 V

Źródłem oświetlenia będą typowe oprawy oraz oprawy przystosowane do pracy w warunkach ujemnych i oprawy 
awaryjne z modułem 2h. Dla oświetlenia lokalnego zaprojektowano system gniazd wtykowych 230V.

Instalację wykonać przewodem YDYp3/4 x 1,5/2,5mm
2 

z osprzętem melaminowym p/t dla pom. suchych. Dla pomieszczeń 
wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny n/t.

. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako uzupełnieni ochrony, wyłącznik 
różnicowo-prądowy
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) – zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania. 
Instalacje wykonać w całości w układzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe

W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe z zastosowaniem GSW i LSW przewodem LY 6mm
2

.
Zaciski uziemiające urządzeń połączyć z przewodem PE tablicy TM. Całość ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009.

5.4. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorników 1-fazowych.
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp dla obsługi oraz 

zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.
- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki z gniazdka
- Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia
- Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe
- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 

góry
- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna
- Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku lub ściany – zabrania 

się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję
- Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych, wyjątkowo za zgodą kierownika 

budowy



- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami –
wykonywać w przepustach rurowych

- Przewody do rur należy wciągać przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem
– nie wolno do tego celu używać przewodów, które później zostaną użyte w instalacji

- W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach
– nie wolno stosować połączeń skręcanych

- Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia
- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione
- Uchwyty  do  opraw  oświetleniowych  zwieszakowych  montowane  w  stropach  należy  mocować  przez  :  wkręcenie  do

zabetonowanej puszki sufitowej, wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, wbetonowanie – mocowanie powinno wytrzymać
siłę 500 N – nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego

- Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych- dopuszcza się
łączenie przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych

- Przewody ochronne powinny być łączone jako połączenia stałe poprzez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk śrubowy - przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi.
Połączenie śrubowe należy wykonywać śrubami M10 ze stali odpornej na korozję

- Należy stosować oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, przewody ochronne kombinacja barw
zielonej i żółtej

- Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu co najmniej 2 cm odstępu od powierzchni ściany
- Przewody odprowadzające powinny być ułożone w rurze z tworzyw lub w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i

niepalnym np.  tynkiem. Rury powinny być układane pod tynkiem.  W rurze lub bruździe  nie należy umieszczać  innych
instalacji

- Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej 2 śruby zaciskowe M6 lub 1 M10. Należy je umieszczać we wnęce zamykanej
drzwiczkami z tworzyw.

- Kabli i przewodów nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż 00 C
- Przewody można układać ręcznie
- Przy  przenoszeniu  ręcznym  masa  odcinka  kabla  przypadająca  na  jednego

pracownika nie powinna być większa niż 30 kg

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakość wykonania instalacji  powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystąpieniem do robót  montażowych należy  odebrać  protokólarnie  front  robót  od  generalnego wykonawcy  lub
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Organ  nadzoru  przedsiębiorstwa  wykonującego  instalacje  elektryczne  powinien  przeprowadzić  odbiory  międzyoperacyjne,
którym podlegają:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oświetleniowe,
- ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów,
- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urządzenia przed ich montażem,
- instalacja przed załączeniem pod napięcie,

Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorom częściowym:
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych / 
w przestrzeni międzystropowej /

Po zakończeniu robót  elektrycznych i  przeciwpożarowych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest  do
przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń.
Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i sprawdzeń :

- sprawdzenie dokumentacji,
- oględziny instalacji / urządzenia /,
- próby i pomiary,
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów oraz grzejników elektrycznych

Szczegółowe wymagania odnośnie oględzin i prób instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych określa norma PN-IEC
60364-6-61:2000,  odnośnie  instalacji  piorunochronnych  PN-86—92/E05003,  a  w  odniesieniu  do  urządzeń  elektrycznych  o
napięciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :

- pomiar rezystancji izolacji instalacji dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania – rezystancja izolacji między fazą i
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od -0,25 MΏ dla instalacji 230V, -0,50
MΏ dla instalacji 400V

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników – rezystancja silników , grzejników nie może być mniejsza od 1,0 MΏ
- pomiar kabli zasilających – pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji pętli zwarciowej
- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ- sprawdzenie - sprawdzenie skuteczności 

ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
- pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
- sprawdzenie ciągłości żył kabli
- sprawdzenie zgodności i kolejności faz
- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ

Z prób montażowych należy sporządzić protokół.



Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod 
napięcie i sprawdzić, czy :

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem
- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.

7. OBMIAR

W  kalkulacji  uwzględnić  dostawę  materiałów  i  wykonanie  robót  łącznie  z  dostawą,  montażem  i,  po  zakończeniu  robót,
demontażem potrzebnych zabezpieczeń.

Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów i 1 szt. urządzeń

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę.  Odbiór  ten  powinien
obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.
Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem  bezpieczeństwa,  znakiem
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

8.2. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych i przeciwpożarowych wykonawca powinien przedłożyć :
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokóły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
Komisja odbioru końcowego :
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
- spisuje protokół odbiorczy
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu,  zgodnie  z  oceną jakości  użytych materiałów  i  jakości  wykonania robót,  na  podstawie  wyników  pomiarów  i
badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.

10. NORMY

Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty elektryczne. Tom V

- PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe,
- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Część 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakości.
- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Część 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Badanie zainstalowanego okablowania.
- PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
- Certyfikat dla autonomicznej optycznej czujki dymu- CNBOP 1918/2005



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IV. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ



1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
instalacji odgromowych dla zadania budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu i ścianach
- montaż przewodów odgromowych na dachach w ciągach poziomych
- montaż przewodów odgromowych na ścianach w ciągach pionowych
- montaż złączy rynnowych
- montaż złączy kontrolnych o połączeniach pręt- płaskownik
- montaż złączy uniwersalnych na dachu
- wykonanie rurek na ułożenie przewodu pod styropianem
- montaż skrzynek elewacyjnych dla złącz kontrolnych
- montaż instalacji wyrównawczej w budynku
- wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji po jej wykonaniu

2. MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w
razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiałami są:

- wsporniki dachowe do mocowania pokrycie dachówkowe
- wsporniki ścienne do kotwienia
- pręt ocynkowany 8mm
- złącza uniwersalne
- złącza kontrolne
- złącza rynnowe
- bednarka ocynkowana Stos 25x4
- rurka winidurowa 20mm
- złącza rynnowe
- iglice odgromowe 3,0m
- przewód DY 6mm
- główna szyna wyrównawcza GSW
- skrzynki na złącza kontrolne
- lokalna szyna wyrównawcza LSW

2.1. CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane możliwie z jednego rodzaju materiału. W przypadku
zastosowania przewodów z różnych metali należy zastosować podkładki bimetalowe w celu przeciwdziałania korozji.
Części  nadziemne  należy  wykonać  z  wyrobów  stalowych  zabezpieczonych  przed  korozją  przez  ocynkowanie.  Przewody
odprowadzające stykające się z ziemią należy wykonywać z pręta ocynkowanego.

2.2. UZIOMY

W przypadku  dużej agresywności gruntu  /  np.  przeciekanie  do gruntu  ścieków  przemysłowych agresywnych,  zaleca się
wykonywanie  uziomów  sztucznych  z  zastosowaniem  dodatkowych  przewodzących  powłok   ochronnych/   np.
ocynkowanie / lub z wykorzystaniem materiałów antykorozyjnych.
3. SPRZĘT

Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny
mieć aktualne dokumenty  uprawniające do ich eksploatacji.  Należy uniemożliwić  dostęp do maszyn i  urządzeń na miejscu
prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie
maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest
przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu;

- szlifierka kątowa
- nożyce do cięcia blachy
- wkrętarka akumulatorowa
- młot udarowy



- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót instalacji odgromowej

4. TRANSPORT

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,  elementów,
konstrukcji  itp.  niezbędnych  do  wykonania  robót  elektrycznych.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przemieszczane
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności :

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi  drganiami,  wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz
ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie
czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania.

- aparaturę  i  urządzenia  ostrożnie  załadowywać  i  zdejmować,  nie  narażając  ich na uderzenia,  ubytki  lub  uszkodzenia
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej powłoce
kapturków termokurczliwych.

Transport  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wymaganiom  zawartym  w PZJ.  Zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST wymagania ogólne. Elementy przewodzące stanowiące części
urządzenia  piorunochronnego  powinny  mieć  zapewnioną  ciągłość  połączeń  wykonanych  jako  rozłączne.  Jako  połączenia
rozłączne mogą być stosowane połączenia śrubowe, zaciskowe oraz inne równoważne.

5.2. ZWODY POZIOME NISKIE

Układanie zwodów poziomych na dachu należy wykonać z zachowaniem następujących warunków;
- przy nachyleniu dachów ponad 30stopni jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu,
- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość  zwodu od pokrycia dachu nie może być mniejsza od
2cm,
- zwody  niższej  części  obiektu  należy  przyłączyć  do  przewodów  odprowadzających  części  wyższej,  zachowując
właściwą liczbę zwodów w części niższej
- wszystkie  elementy  budowlane  nie  przewodzące,  znajdujące  się  nad  powierzchnią  dachu  /  kominy,  itp./  należy
wyposażyć  w  zwody  i  połączyć  z  siatką  zwodów  zamocowanych  na  powierzchni  dachu,  należy  unikać  prowadzenia
zwodów nad wylotami kominów.

5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE

Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od równomiernego
rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%. Liczba przewodów odprowadzających w obiekcie nie powinna być mniejsza niż
dwa.
Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu na wspornikach w odległości co najmniej 2cm od
ściany  przy  zachowaniu  odstępów między  wspornikami  nie  większych  niż  1,5m,  mocować  za  pomocą  śrub  naciągowych
zgodnie  albo  układać  w  zatynkowanych  bruzdach  ścian  zewnętrznych.  Dopuszcza  się  instalowanie  przewodów
odprowadzających w inny sposób gwarantujących zachowanie odległości od ściany i pewność
zamocowania nie gorszą niż na uchwytach.
Połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami; wszystkie przewody 
odprowadzające należy połączyć od góry ze zwodami, a od dołu z uziomami lub przewodami uziemiającymi,
połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami 
probierczymi, zaciski probiercze należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji 
uziemienia, nie należy stosować przewodu uziemiającego między przewodem odprowadzającym a uziomem 
fundamentowym, jeżeli spełniony jest warunek ciągłości połączeń wg normy. Zacisk probierczy powinien mieć dwie  
śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10
jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie; połączenie śrubowe należy dodatkowo zabezpieczać przed korozją np. smarem

5.4. UZIEMIENIA

Przewody  uziemiające  należy  prowadzić  od  przewodów  odprowadzających  najkrótszą  drogą  spełniając  następujące
wymagania; Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu budowlanego
należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5m nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi; w przypadku
taśmy  lub  pręta  o  średnicy  co  najmniej  8mm,  nie  wymaga  się  ochrony  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  ochronę
przewodów uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik,

przewody nieosłonięte należy  umocować  do  podłoża  za  pomocą  uchwytów  rozmieszczonych  w  odstępach  większych
niż  1m.  Przewody  uziemiające  należy  chronić  przez  malowanie  farbą  antykorozyjną  lub  lakierem  asfaltowym  do
wysokości  30cm  nad  ziemią  i  do  głębokości  20cm  w  ziemi.  Połączenie  przewodów  uziemiających  z  uziomami  należy
wykonać  przez  spawanie  lub  zaprasowywanie.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  łączenie  elementów
znajdujących się w ziemi za pomocą śrub. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją.



5.4. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

- montaż zwodów
- montaż przewodów odprowadzających
- montaż zacisku probierczego
- montaż przewodów uziemiających
- montaż rurek pod warstwą styropianu
- wykonanie badań przewidzianych w ST

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jakość  materiałów musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakość wykonania instalacji  powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystąpieniem do robót  montażowych należy  odebrać  protokólarnie  front  robót  od  generalnego wykonawcy  lub
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

Kontrola urządzenia piorunochronnego;
-  oględziny  części  nadziemnej,  które  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  normy  rozmieszczenia

poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów
Sprawdzenie  ciągłości  połączeń,  które  polega  na  wykonaniu  badań  przy  pomocy  omomierza  lub  mostka  do  pomiaru

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach
urządzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia, który należy wykonać przy pomocy mostka do pomiaru uziemień lub metodą techniczną
Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i sprawdzeń :

- sprawdzenie dokumentacji,
- oględziny instalacji / urządzenia /,
- próby i pomiary,
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów.

Szczegółowe wymagania odnośnie instalacji piorunochronnych określa norma PN-86—92/E05003, 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR

W  kalkulacji  uwzględnić  dostawę  materiałów  i  wykonanie  robót  łącznie  z  dostawą,  montażem  i,  po  zakończeniu  robót,
demontażem potrzebnych zabezpieczeń.

Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów uziemiających
i 1 szt. urządzeń

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę.  Odbiór  ten  powinien
obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.
Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio  znakiem  bezpieczeństwa,  znakiem
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

8.2. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych wykonawca powinien przedłożyć :
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokóły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
Komisja odbioru końcowego :
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
- spisuje protokół odbiorczy

Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano – Montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.



8.3. OCENA WYNIKÓW ODBIORU

Jeżeli  wszystkie  przewidziane  badania,  kontrole  i  odbiory  częściowe  robót  oraz  odbiór  końcowy  wykazują,  że  zostały
spełnione  wymagania  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  obowiązujących  normach,  to   wykonane   roboty
instalacji odgromowej należy uznać za zgodne z wymaganiami.
W  przypadku  gdy  choćby  jedno  badanie,  jedna  kontrola  lub  jeden  z  odbiorów  dał  wynik  negatywny  i  nie   zostały
dokonane  poprawki  doprowadzające  stan  robót  instalacyjnych  do  ustalonych  wymagań  oraz  gdy  dokonany  odbiór
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.
Roboty  uznane  przy  odbiorze  za  niezgodne  z  Dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  normami  należy  poprawić  w
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a
następnie wykonać ponownie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu,  zgodnie  z  oceną jakości  użytych materiałów  i  jakości  wykonania robót,  na  podstawie  wyników  pomiarów  i
badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.

10. NORMY
Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty elektryczne. Tom V

- ITB – Instrukcje, Wytyczne. Poradniki
- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Wymagania ogólne
- PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Ochrona podstawowa
- PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Ochrona obostrzona.
- PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Ochrona specjalna
- PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.
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